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CONVENIO PARA LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCON Y CANAL DE ISABEL Il

Madrid, a 19 de marzo de 2013

REUNIDOS

De una parte, D. SALVADOR VICTORIA BOLIVAR
Y de otra, D. DAVID PEREZ GARCIA.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representacion de CANAL DE ISABEL II (en adetante CANAL),
Entidad de Derecho Publico perteneciente a la Administracion Institucional’de la Comunidad
de Madrid, en su condicion de Presidente del Consejo del mismo.

El segundo, en nombre y representacidbn del AYUNTAMIENTO ‘DE ON (en
adelante AYUNTAMIENTO), en su calidad de Alcalde-Presidente del mismo.

Ambas Partes se reconocen capacidad y representacion legal suficientes para celebrar el
presente Convenio.

EXPONEN

alcantarillado denominado “Convenio de colaboracion entre el Ayuntamiento de
Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel |l para la prestacion del servicio de alc
en el municipio de Alcorcon”.

Con fecha 6 de junio de 2012, se firmé entre el AYUNTAMIENTO, la Comunidad de Madrid
y CANAL un Convenio para regular la prestacion del servicio de distribucion denominado
"Convenio de gestion integral del servicio de distribucidn del agua de consumo humano
entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel Il y el Ayuntamiento de Alcorcon”.

Asi mismo, desde el 19 de junio de 2002 tienen firmado una Adenda para la ejecucion de
infraestructuras de saneamiento de la Cuenca del Arroyo de la Reguera, denominada
“Adenda de 19 de junio de 2002, al Convenio administrativo de cooperacién para la
ejacucion de las infraestructuras generales de saneamiento y depuracién de la Cuenca del
Arroyo de la Reguera”.

Segundo.- Que por Acuerdo de 14 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid, se autorizé la constitucion de la sociedad anonima Canal de Isabel ||
Gestion, S.A. (en adelante GESTION CANAL) que tiene por objeto la realizacion de
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actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidraulicos
y obras hidraulicas, de conformidad con la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del
Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid.

Tercero.- Que como consecuencia de la constitucion de GESTION CANAL y del reparto de
funciones que resulta de aplicacion, sera GESTION CANAL la empresa competente para
realizar las actividades objeto del presente Convenio, de acuerdo con las previsiones de la
Ley 3/2008, que establece que GESTION CANAL realizara la prestacion de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y reutilizacion de agua que, por cualquier titulo, corresponden
al Canal de Isabel II.

Cuarto.- Que el planeamiento urbanistico vigente en el municipio de Alcorcon se regula
mediante el Plan General de Ordenacién Urbana, aprobado definitivamente por el Consejo i
de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesién de fecha 14 de enero de 1999 (B.O.C.M.
de 22 de marzo de 1999), donde quedan contemplados diferentes sectores en suelo urbano
y urbanizable, que precisan de |a ejecucion de nuevas infraestructuras hidraulicas.

r"

General de Ordenacion Urbana de Alcorcon, los caudales de abastecimiento de

consumo humano y de saneamiento de aguas residuales, determinados aplican ya lo

? DInY |
techos de planeamiento de uso lucrativo de cada ambito, las dotaciones que para ¢ % us,osa ;

b
c./
establecen las Normas para el Abastecimiento de Agua y las Normas para Re , 1(
Saneamiento de Canal de Isabel I, son los siguientes: '

. - . . .. | IndiTer/Dot | Abastecimiento | Sanea (o} ;

Actuaciones Viv. Multif. | Viv. Unif. (m? edific. ) (m*dia) o ﬁ dia) | |

Fa

PP 4 0 0 118.900 1.027 822| |
PP 5 0 0 164.360 1,420 1.136 Vi
PP 8 Este 0 0 149.543 1.292 1.034 H
PP 8 Oeste 0 0 164.619 [1.422 1.138 i
Retamar de la Huerta 2.942 566 0 \3.327 .., 2.662]pmraria
Distrito Norte 21.800]  1.200| 2.715.423 i \-———\ 35.617(" .-t
TOTAL 24.742 1.766| 3.312.845 \42 408 :

Los calculos de las demandas de abastecimiento y saneamiento se han realizado se jun las . ..o
vigentes Normas para el Abaslecimiento de Agua (2004) y Normasupara’ Re Ies. de “-.;'-:
Saneamiento (2006) de Canal de Isabel Il, considerando las siguientes' dotacignes de
calculo:

- Abastecimiento:

URBANO RESIDENCIAL [
Viviendas multifamiliares Viviendas unifamiliares
Tamarno Dotacion ~ Superficie parcela Dotacion
Sv (m?*/viv) (m°Avivid) Sp (m%) (m*/viv/d)
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Sp < 200 1.20
Sv < 120 0,90 200 < Sp < 400 1.60
120 < Sv < 180 1.05 400 < Sp < 600 200
Sv > 180 1.20 600 < Sp < 800 250
Sp > 800 3.00

TERCIARIO, DOTACIONAL E INDUSTRIAL
Superficie edificada (m®) _ Dotacion (/m*/d)
Cualquiera 8,64

- Saneamiento:

URBANO RESIDENCIAL

Tipologia vivienda y tamafio (m2) Dotacién(m®/vivid)
Viviendas multifamiliares Sv < 120 0,72
Viviendas multifamiliares 120 <Sv < 180 0,84

Viviendas multifamiliares Sv > 180 0.96
Viviendas unifamiliares 0,96

TERCIARIO, DOTACIONAL E INDUSTRIAL
Superficie edificada (m?)  Dotacién (I/m?/d)
Cualquiera 6,91

Sexto.- Que las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento’ Lnecesanas pa‘

, atender ol
las demandas calculadas para los desarrollos urbanisticos considerados en e

xp05|t|vo l
anterior se resumen y valoran como sigue: '
N o \?‘or cion
niraestruciuras escripcion (ELITO, excluido ]VA) i| |
_/ |
Abastecimiento / L1
Conduccidn & 800 mm (2.870 m)

/ 3.695.389,48| | |
] 1.243.952,45| ||

Conduccion @ 600 mm (2.050 m)

Suma parcial Abastecimiento | 4.939.341,93| |
"\
Saneamiento '

Colector residuales & 1800 mm (840 m) 2.3565.432 42

Colector hincado residuales @ 1800 mm (650 m) 3.971.600,00

Suma parcial Saneamiento Residuales 6.327.032,42

Tanque de tormentas (16.500 m?) 3.410.062,52

Colector hincado pluviales @ 800 mm (750 m) 1.5607.223,97

Suma parcial Saneamiento Pluviales 4.917.286,50

|: TOTAL INFRAESTRUCTURAS]| 16.183.660,85|

En el Anexo n® 1 de este Convenio se representan esquematicamente las infraestructuras
hidraulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar.
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Con posterioridad a la firma de este Convenio, y en caso que fuera requerido por
condicionantes legales, administrativos, técnicos o de explotacion, cualquiera de las
infraestructuras consideradas en este expositivo podra ser sustituida por otra u ofras
equivalentes siempre que se garanticen las mismas condiciones de servicio gue con las
infraestructuras propuestas.

En cuanto a la conexion exterior de saneamiento de los sectores, CANAL estudiara por
medio de GESTION CANAL la posibilidad de suscribir con el AYUNTAMIENTO una Adenda
al presente Convenio para resolver la ejecucion de aquellos tramos que no han sido
contemplados en este Convenio.

Las infraestructuras de las redes hidraulicas interiores de cada ambito no son objeto de este
Convenio.,

Respecto a la depuracion, se estard a lo dispuesto en la Adenda de fecha 19 de junio de
2002 citada en el expositivo primero, en la que se establecen las infraestructuras necesarias
de depuracion asi como la cantidad econémica a repercutir a los desarrollos urbanisticos, en
funcion del caudal de vertido de aguas residuales de cada uno de ellos, entre estos
desarrollos se encuentran los de la zona noroeste de Alcorcon indicados en el expositivo
quinto.

Séptimo.- Que con el fin de atender en un corto plazo las necesidades de abastecimiento y
saneamiento requeridas para, aproximadamente, una cuarta parte de la edificabilidad total
del Sector PP-8 Oeste, el AYUNTAMIENTO ha solicitado a GESTION CANAL que se
incluya en este Convenio una solucién transitoria cuyas infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento se resumen y valoran como sigue:
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Inf P— D .. Valoracion
nfraestructuras escripcion (Euros excluido IVA)
a) Abastecimiento
Conduccién @ 150 mm (500 m) 49.562,86
Conduccién Hincada @ 150 mm {150 m) 81.434,02
Suma parcial Abastecimiento 130.996,88
b) Saneamiento
Colector @ 150 mm (500 m) 49.562,86
Colector Hincado @ 150 mm (150 m) 81.434,02
Bombeo (H=8 m; Q.= 8,9 I/s) 6.610,52
Suma parcial Saneamiento Residuales 137.607,40
Colector & 300 mm (500 m) 112.826,85
Colector Hincado & 300 mm (150 m) 81.434,02
Bombeo (H=8 m; 5*Q,,) 33.052,59
Suma parcial Saneamiento Pluviales 227. 31,3;38

w\

[ TOTAL INFRAESTRUCTURAS] 495, 537 75](‘\

En el Anexo n° 2 de este Convenio se representan esquematicamente las infrae
hidraulicas de abastecimiento y saneamiento de la solucion transitoria parcial
QOeste.

infraestructuras conSIderadas en este exposmvo podra ser sustltmda por
equivalentes siempre que se garanticen las mismas condiciones de serwcuo .que con las
infraestructuras propuestas.

Octavo.- Que de conformidad con lo establecido en la Ley 8/2001, de 17.de julio, del Suelo |
de la Comunidad de Madrid, en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20, de Junio por.el que
s& aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y en el Capitulo Ill del Titulo Il del Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestio
Urbanistica para el desarrollo y aplicacion de la Ley sobre el Régimen del Suelo

Ordenacion Urbana, las necesidades de nuevas infraestructuras de abastecimiento,
saneamiento y depuracion generadas por los desarrollos urbanisticos deberan ser
ejecutadas y/o financiadas por los Promotores o representantes de los mismos como costes
de dichos desarrollos,

Noveno.- Que para la ejecucion de las infraestructuras citadas en los expositivos sexto y |
séptimo, en tiempo y forma adecuados al desarrollo urbanistico, asegurando asi su |
viabilidad, resulta necesario suscribir entre el AYUNTAMIENTO, CANAL y GESTION
CANAL un Convenio, que regule los compromisos de las partes, asi como la obligacién de
los Promotores de los desarrollos urbanisticos que las motivan.
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En virtud de lo que antecede, los comparecientes se otorgan el presente documento, con
sujecion a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EI AYUNTAMIENTO, CANAL y GESTION CANAL, en razon de las
necesidades de infraestructuras generales de abastecimiento de agua de consumo humano
y saneamiento de aguas residuales de los desarrollos previstos en la zona noroeste del Plan
General de Alcorcén, convienen la ejecucion de las infraestructuras recogidas en los
expositivos sexto y séptimo con arreglo a las restantes clausulas del presente Convenio.

Como consecuencia del reparto de funciones entre el Ente Publico Canal de Isabel I
(CANAL) y GESTION CANAL, las actuaciones derivadas del presente Convenio previgies
para CANAL seran realizadas por GESTION CANAL, quien sera también titular
derechos y obligaciones de contenido econdmico derivados del presente Convenio.

SEGUNDA.- El Ente Publico Canal de Isabel Il (CANAL), por medio de GESTION
se compromete:

22.1.- A iniciar la tramitacion medioambiental y urbanistica de los proyectos de I :

infraestructuras de abastecimiento y saneamiento relacionadas en los expositivos sexto | |

y septimo. /
|

22.2.- A redactar los proyectos y ejecutar las obras de dichas infraestructuras, por

mismo o a través de Ios promotores afectados y por fases sucesivas, a medida-que el | ' -'
1

obra y una vez que se hubieran obtenido todas las autorlzacmnes I|
pertinentes para la ejecucion de las obras objeto de dicha solucién:«

mummpal que resulten necesarios para el emplazamiento de las obrasTa ejecutar asi como
a conceder las licencias de obra correspondientes de conformidad con lo establecido en |
ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid con aplicacion de la
exenciones tributarias que legalmente procedan al amparo de lo dispuesto en el articulo 10
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex
Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales.

CUARTA.- El coste estimado (excluido IVA) de las infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento a ejecutar por GESTION CANAL, y a financiar por los promotores de los
desarrollos urbanisticos de la zona noroeste de Alcorcon, es de:
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* Abastecimiento 4.939.341,93 Euros (excluido IVA)
* Saneamiento (residuales) 6.327.032,42 Euros (excluido IVA)
* Saneamiento (pluviales) 4.917.286,50 Euros (excluido IVA)
Total 16.183.660,85 Euros (excluido IVA)

Las repercusiones unitarias que resultan de dividir las cantidades anteriores por las
demandas de abastecimiento y saneamiento de los desarrollos urbanisticos de la zona
noroeste del municipio de Alcorcon, determinadas en el expositivo quinto, son las siguientes:

* Abastecimiento 581,87 Euros/(m®/dia) (excluido IVA)
* Saneamiento (residuales) 149,19 Euros/(m*/dia) (excluido IVA) :
* Saneamiento (pluviales) 1.190,80 Euros/(m®/dia) (excluido IVA) il

Las repercusiones unitarias establecidas en esta clausula se aplicaran a las demandas de

cada desarrollo urbanistico actualizadas de acuerdo con la variaciéon del Indice General de

Precios de Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica (INE) durante el..
periodo comprendido entre el mes de la entrada en vigor de este Convenio y el mesid
Conformidad Técnica de GESTION CANAL al Proyecto de Urbanizacién del mefi
desarrollo; esta actualizacion del IPC sera de aplicacion a partir de transcurrj
desde la entrada en vigor de este Convenio.

A dichas repercusiones unitarias actualizadas, de acuerdo con la variacién del {2C, se [g<

debera aplicar el Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA) vigente en el mom -9 de la
Conformidad Técnica de GESTION CANAL.

GESTION CANAL estudiara la posibilidad de aprovechar los instrumentos y actuaciones
que hayan realizado los diferentes promotores afectados en relacion con las infra as

previstas en este Convenio y se comprueban las cantidades satisfechas p
se procedera a su detraccion de las repercusiones aqui previstas.

funcién del caudal de vertido de aguas residuales de cada uno de ellos, entre tos * 1

mTw.‘-\:L--..

quinto,

QUINTA.- El coste estimado (excluido IVA) de las infraestructurasde. abastecimient
saneamiento a ejecutar por GESTION CANAL, para la solucion transitoria parcial del
Oeste, es de:

* Solucion Transitoria Abastecimiento 130.996,88 Euros (excluido IVA)

* Solucién Transitoria Saneamiento Residuales 137.607,40 Euros (excluido [VA)

* Solucién Transitoria Saneamiento Pluviales 227.313,46 Euros (excluido IVA)
Total 495.917,75 Euros (excluido IVA)

Las valoraciones establecidas en esta clausula seran actualizadas de acuerdo con la
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variacion del indice General de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica (INE) durante el periodo comprendido entre el mes de la entrada en
vigor de este Convenio y el mes de la Conformidad Técnica de GESTION CANAL al
Proyecto de Urbanizacion del mencionado desarrollo; esta actualizaciéon del IPC sera de
aplicacién a partir de transcurrido un afo desde la entrada en vigor de este Convenio.

A estas valoraciones actualizadas, de acuerdo con la variacion del IPC, se les debera aplicar
el Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA) vigente en el momento de la Conformidad Técnica

de GESTION CANAL.

urbanisticos sefalados en el expositivo quinto, resultan las siguientes

iniciales:
Abastecimiento | Sancamiento | Abastecimiento Sam.:amiunto Sancal:nioﬂto
Actuaciones (mdia) (mPidia) (Euros) (residuales) (pluviales)
(Euros) (Euros)

PO 4 1.027 822 597.753,56|  122.613.42 978.647.19 1.609.014.17
PP 5 1.420 1.136 826.207.52]  160.493,20] 1.352.821.30 2.348.612.02
PP 8 Este 1.292 1.034 751.807.07]  154.213.45|  1.230.864.91 2.136.885.42
PP B Oesle 1.422 1.138 827.509,60]  169.760,29]  1.354.953.09 2.352.312.99
Ratamar de la Huerta 3.327 2.662 1.935.884.19]  397.095,73 0.00 2.332.979,92
| Distrito Norte - 35.617 0,00] 5.313.856.33 0.00 5.313.856.33

~ TOTAL 8.489 42.408 4.939.341,93] 6.327.032,42] 4.917.286,50 16.183.660,85

Estas repercusiones seran afectadas por la actualizacion del IPC y por el IVA con el criterio
establecido en las clausulas anteriores.

Respecto a la solucion transitoria parcial del Sector PP 8 QOeste y aplican S

repercusiones unitarias, definidas en la clausula

quinta, a

las

abastecimiento y saneamiento del PP 8 Oeste, resultan las siguiente
iniciales, que incrementan las definidas en la tabla anterior:

demandas d
repercusiones

Estas repercusiones seran afectadas por la actualizacion del IPC y por eIi_IVA con el crit rio.

establecido en las clausulas anteriores.

SEPTIMA.- El AYUNTAMIENTO se compromete:

los demas casos en los que sea necesaria la colaboracion del AYUNTAMIENT

para la ejecucion de las obras.

CONVENIO DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS ALCORCON

. =0 7 Sancamicnto | Sapeamiento
Actuaciones Ahatsr:_'i‘;;?’:r nya San:;a:z;:; to Aba?;?::fmo (residuales) luviales) TOTAL (Euros)
(Euros) (Euros)
PP 8 Oesle 1.422 1.138 130,996,88 137.607,40| " 227.313,46|. 49591775
TOTAL 1.422 1.138 130.996,88 137,607,40|.,  '227.313,46 495.9‘!7,75
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77.2.- A condicionar la aprobacion definitiva de las figuras de desarrollo del planeamiento
(Plan Parcial o Proyecto de Urbanizacion) al informe previo de Viabilidad y puntos de
conexion, solicitado por los Promotores y emitido por GESTION CANAL.

72.3.- A aprobar definitivamente los Proyectos de Urbanizacion de los Sectores siempre
que se haya cumplido con lo dispuesto en el Decreto 170/98 sobre gestion de
infraestructuras de saneamiento y depuracion de la Comunidad de Madrid.

7°.4.- A condicionar las licencias de obra de urbanizacién a la obtencion previa de
GESTION CANAL de la Conformidad Técnica del proyecto de las redes de
distribucién de los desarrollos.

72.5.- A no otorgar las licencias de edificacién en caso de no haberse contratado por
GESTION CANAL la ejecucién de las obras de las infraestructuras consideradas en
el expositivo sexto y necesarias para la garantia del abastecimiento y saneamientc™
de los desarrollos urbanisticos a tramitar. D

7°.6.- A no conceder licencias de primera ocupacion o apertura en las actuaci yﬁs sip~~ \, J
haber obtenido la previa certificacion de GESTION CANAL de la puesta er{Zervigio " ;; Y

de las infraestructuras necesarias en cada caso. \9 " Jef /" e,
ne I |‘_‘
72.7.- A informar a GESTION CANAL sobre cualquier alteracién sustancial, ya ;}qrpor o>

incorporacion de nuevos ambitos o por eliminacién o modificacion de los amhtrﬁéu DEA P””
relacionados en la clausula sexta. '

7°.8.- A informar a los representantes de los sectores del grado de desarrollo™de la
ejecucion de las infraestructuras hidraulicas, siempre y cuando se ftrate\ de
informacidn confidencial o de caracter personal concerniente a ter

ros.

OCTAVA.- Los Promotores redactaran los proyectos de las redes int
saneamiento de cada desarrollo urbanistico conforme a las directric |
de GESTION CANAL, y los remitiran a esta empresa para ‘el otorgamiento de
Conformidad Técnica. :

iores . de distribuciony. ... |

las cantidades repercutidas en la clausula sexta y de lo establecido en cuanto
depuracion en la Adenda de fecha 19 de junio de 2002 citada en el expositivo primero.

En el caso del Sector PP 8 Oeste cuando el Promotor presente a GESTION CANAL la
Conformidad Técnica de la solucion transitoria exclusiva para una parte de aquél, y en lo
referente a la clausula sexta, abonara las repercusiones que le corresponden segun la
segunda tabla y cuando el mismo u otro Promotor presente la Conformidad Técnica del
resto de las redes del citado sector, abonara las repercusiones que le corresponden segin
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la primera tabla. I/

Asimismo, GESTION CANAL condicionara la recepcion de las redes de distribucion:.y !
saneamiento con Conformidad Técnica aprobada y su conexion al sistema general de /
abastecimiento y saneamiento a la puesta en servicio previa de las infraestructuras objeto /
del presente Convenio que resulten necesarias para garantizar el abastecimiento y
saneamiento de cada desarrollo. I

NOVENA.- CANAL ostentard la titularidad de las infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento que se construyan en base al presente Convenio y se encargara de su |
mantenimiento y renovacién en base a los convenios de gestion vigentes entre el
AYUNTAMIENTO y CANAL.

DECIMA.- Cualquier controversia que surja entre las partes, que se derive, irecta oh
indirectamente, del presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su exn;.ten(:lef-
validez, eficacia, interpretacion, cumplimiento o resolucion, seran resueltas por los ﬂp?gadgs Yafl:

o Tribunales de |a jurisdicciéon contencioso-administrativa que sean competentes. %?5 af ,r

h\_)
R
<

[’
DECIMOPRIMERA.- Cualquier alteracién sustancial, ya sea por incorporacién de nue%lfﬁﬁ_o
desarrollos urbanisticos o por eliminacién o modificacion de los ambitos relacionados en la
cldusula sexta, requerira de acuerdos complementarios para la redefinicion de las
m:raestructuras necesarlas y de las repercusmnes que alli se sefalan. En to ste

administrativos, técnicos o de explotacion y siempre que : ar_ahticén.,las mlsma,s'
condiciones de servicio que con las infraestructuras propuestas.

DECIMOSEGUNDA - El presente Convenio, una vez aprobado . por el Pleng,

Corporauon Mumc:pal y por el Consejo de Administracion del Ente _F’ubhco Canal.de:lsa T

publicacion.

ambas partes, se firma ehpresente
el encabezamiento,

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad
documento por dupllcado eﬁ e!J\ugar y fecha indicado

. W TA ﬂo LN
#1.‘ oy 5
\"\‘ \,

!‘I : -~ /’, di
POR EL AvqurAm QREATCORCON 0 cmmw%@u
D. DAVID PEREZ'GARCIA- ~ D. SALVADOR VICTORIA BOLIVAR
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ANEXO N° 1

A EJECUTAR
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ANEXO Ne 2 |

PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LA SOLUCION | f
TRANSITORIA A EJECUTAR

EL TITULAR DE LA OFICI AIE Apaees

ALAJUSTA DF Gofripe
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